

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama Paket Pekerjaan | : | PENGADAAN BENIH IKAN DAN PAKAN DESA SAYAN JAYA KEC. SAYAN |
| 2. Nilai Total HPS | : | Rp. 46.967.000,00 termasuk PPn. |
| 3. Sumber Dana | : | APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2024 |
| 4. Lokasi Pekerjaan | : | DESA SAYAN JAYA KEC. SAYAN |
| 5. Organisasi Perangkat Daerah | : | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK |

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>7. Lingkup Pekerjaan</p> | <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEKERJAAN PENDAHULUAN 2. PEKERJAAN KOLAM IKAN 3. PEKERJAAN TANAH 4. PEKERJAAN PENINGKATAN DINDING KOLAM 5. PEKERJAAN COR BETON DIDINDING KOLAM 6. PEKERJAAN LAIN-LAIN <p>Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik. b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan; • Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; • Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; • Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan; • Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; • Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; • Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; • Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyerat; • Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, |
|-----------------------------|---|