

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Kolam Ikan KT. Wanda Desa Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh
2. Nilai Total HPS	:	Rp. 93.969.000,00 termasuk PPn.
3. Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2024
4. Lokasi Pekerjaan	:	KT. Wanda Desa Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh
5. Organisasi Perangkat Daerah	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi
6. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK

<p>7. Lingkup Pekerjaan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEKERJAAN PENDAHULUAN 2. PEKERJAAN KOLAM IKAN 3. PEKERJAAN TANAH 4. PEKERJAAN DINDING KOLAM 5. PEKERJAAN COR DINDING KOLAM 6. PEKERJAAN LAIN-LAIN <p>Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik. b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan; • Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; • Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; • Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan; • Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; • Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; • Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; • Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyerat; • Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama,
-----------------------------	---