PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PERHUBUNGAN

JI. Provinsi Nanga Pinoh-Sintang Komp. Terminal Sidomulyo Nanga Pinoh

HARGA PERKIRA AN SENDIRI
(HPS)

PENGADA AN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS KEC. BELIMBING

KEGIATAN

PENYEDIAAN PERLENGK APAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN MELAWI
TAHUN ANGGARAN 2024



REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PROGRAM . Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
KEGIATAN . Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
PEKERJAAN ¢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kec. Belimbing
LOKASI : Kecamatan Belimbing
SUMBER DANA :  APBD Kab. Melawi
TAHUN ANGGARAN : 2024
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA
(Rp.)
1 2 3
1 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kec. Belimbing 180.172.621,86
A. JUMLAH HARGA 180.172.621,86
B. PPN 11% 19.818.988,40
C. JUMLAH HARGA 199.991.610,27
D. DIBULATKAN 199.991.000,00
TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu

Rupiah

Nanga Pinoh,  Februari 2024

Diteliti dan disyahkan oleh
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MELAWI
Pengguna Anggaran,

MARGITUS BEMBAN, SH.,MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 197408152002121010




PROGRAM
KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
SUMBER DANA

TAHUN ANGGARAN

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kec. Belimbing

Kecamatan Belimbing

APBD Kab. Melawi
2024

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

NO URAIAN JENIS PEKERJAAN SATUAN VOLUME JUMLAH S :?TJG: N JUMSL::U';ANRGA HJiNIIRU:SHA
(Rp.) (Rp.)
1 2 4 5 7
1 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kec. Belimbing
1 Pengadaan bahan pkt 1,00 135,00 966.983,11 130.542.719,85 130.542.719,85
2 Cat belakang daun rambu m2 0,56 135,00 107.358,21 14.493.358,35 8.116.280,68
3 Pemotongan dan pengeboran unit 1,00 135,00 8.161,62 1.101.818,70 1.101.818,70
4 Pengelasan cm 14,31 135,00 1.926,84 260.123,40 3.722.365,85
5 Perakitan dan penyetelan unit 1,00 135,00 47.024,52 6.348.310,20 6.348.310,20
6 Cor pondasi beton m3 0,11 135,00 1.055.000,55 142.425.074,25 15.666.758,17
7 Galian tanah dan urug kembali m3 0,25 135,00 80.814,96 10.910.019,60 2.727.504,90
8 Urugan pasir dibawah pondasi m3 0,04 135,00 334.607,37 45.171.994,95 1.806.879,80
9 Bekesting pondasi m3 1,05 135,00 57.120,81 7.711.309,35 8.096.874,82
10 Ongkos angkutan ke lokasi buah 1,00 135,00 15.134,14 2.043.108,90 2.043.108,90
Sub Jumlah 180.172.621,86
JUMLAH BIAYA 180.172.621,86




